様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		令和８年度減圧弁・水位調整弁（立浜第一外２箇所）修繕工事
工事の場所		重茂第２９地割地内
工事種別		鋼橋上部工事
工事概要		減圧弁本体（Vポート交換含む）、パイロット弁等の分解修繕及び水位調整弁修繕、立浜第一減圧弁、崎山箱石減圧弁、山口送水場水位調整弁
契約の相手方	商号又は名称	株式会社森田鉄工所　東京営業支店
		支店長　髙品　祥一
	住所	東京都千代田区岩本町一丁目８番１５号
工事着手の時期		令和8年8月21日
工事完成の時期		令和8年12月1日
契約金額（円）		3,025,000
契約の相手方を選定した理由		工事内容に特殊性があることから、精通した業者の施工が必要であるため。 【地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		令和８年度減圧弁・水位調整弁（立浜第一外２箇所）修繕工事
第1回変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	変更理由	

様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		宮古大橋添架管塗膜除去工事
工事の場所		宮古第９地割
工事種別		水道施設工事
工事概要		塗膜除去工　A＝36㎡、現場塗装工（防食下地）　A＝36㎡、橋梁付帯物工（ブラケットバンド撤去・設置）　N=8箇所
契約の相手方	商号又は名称	日特建設株式会社　盛岡営業所
		所長　檜野　直樹
	住所	盛岡市中央通2-8-5
工事着手の時期		令和8年9月19日
工事完成の時期		令和8年12月25日
契約金額（円）		4,455,000
契約の相手方を選定した理由		施工中の工事と一貫した施工管理、工程管理を行うことで、経費節減と工期の短縮が確保できるため。【地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		宮古大橋添架管塗膜除去工事
第1回変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	変更理由	

様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		みやこ斎苑火葬炉改修工事
工事の場所		宮古市千徳地内
工事種別		機械設備工事
工事概要		１号炉主燃炉N煉瓦補修 ２号炉台車ブロック打換 ２号炉主燃炉N煉瓦補修 ２号炉主燃炉天井アーチ補修及びセラミック全面張替 ３号炉台車ブロック打換 ４号炉台車ブロック打換 ４号炉主燃炉前板アーチ補修 １，２系列冷却ファン更新 廃材処分
契約の相手方	商号又は名称	株式会社宮本工業所
		宮本　芳樹
	住所	富山県富山市奥田新町12番3号
工事着手の時期		令和8年8月25日
工事完成の時期		令和8年11月25日
契約金額（円）		11,660,000
契約の相手方を選定した理由		工事内容に専門性があることから、精通した業者の施工が必要であるため。 【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		みやこ斎苑火葬炉改修工事
第1回変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	変更理由	

様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ設備修繕（排煙窓）修繕工事
工事の場所		宮古市田老字向新田148地内
工事種別		建築
工事概要		老朽化したホテル棟の防火建具（排煙オペレーター）の修繕を行うもの。
契約の相手方	商号又は名称	㈱菊地建設
		代表取締役菊地和弘
	住所	宮古市八木沢一丁目5番1号
工事着手の時期		令和8年4月23日
工事完成の時期		令和8年6月30日
契約金額（円）		10,560,000
契約の相手方を選定した理由		施設利用者の安全性を緊急で確保する必要があるため。【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ設備修繕（排煙窓）修繕工事
第1回変更	工期(変更後始期)	令和8年4月23日
	工期(変更後終期)	令和8年6月30日
	変更後の額（円）	10,513,800
	変更理由	①２階ラウンジの排煙窓の状態から数量変更を行ったもの ②８階スカイラウンジの排煙窓の状態から数量変更を行ったもの

様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ空調設備改修工事
工事の場所		宮古市田老字向新田148地内
工事種別		管設備
工事概要		空調設備における吸収冷温水ユニットの分解整備を行うもの。
契約の相手方	商号又は名称	㈱日立ビルシステム東日本支社
		支社長辻太郎
	住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工事着手の時期		令和8年8月26日
工事完成の時期		令和9年3月20日
契約金額（円）		10,377,400
契約の相手方を選定した理由		施設利用者の安全性を緊急で確保する必要があるため。 【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		グリーンピア三陸みやこ空調設備改修工事
第1回変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	変更理由	

様式第２号（別表関係）

契約内容調書

工事の名称		宮古市防災行政無線施設屋外拡声子局移設等工事
工事の場所		宮古市刈屋第3地割地内
工事種別		通信設備
工事概要		既存設置場所地権者から移設の要請があったため、官有地へ移設するもの。
契約の相手方	商号又は名称	㈲島香無線
		取締役社長　伊藤邦夫
	住所	宮古市田鎖第1地割102番地1
工事着手の時期		令和8年6月29日
工事完成の時期		令和8年8月28日
契約金額（円）		2,719,200
契約の相手方を選定した理由		工事内容に専門性があることから、精通した業者の施工が必要であるため。 【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

様式第３号（別表関係）

変更契約内容調書

工事の名称		宮古市防災行政無線施設屋外拡声子局移設等工事
第1回変更	工期(変更後始期)	
	工期(変更後終期)	
	変更後の額（円）	
	変更理由	