

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称	新里総合事務所・福祉センター冷暖房設備等改修(機械設備)工事	
工事の場所	宮古市茂市第2地割 地内	
工事種別	管設備工事	
工事概要	<p>【建築工事】 新里総合事務所棟:直接仮設 N=1式、土工 N=1式、鉄筋(躯体 W=0.5t、外部仕上 W=0.1t)、コンクリート(躯体 V=12.6m³、外部仕上 V=1.6m³)、型枠 N=1式、防水(塗膜防水 A=5.5m²)、金属(差筋アンカー N=36か所、天井点検口 N=18か所)、左官(外部 A=16.4m²)、内外装(解体 N=1式、内部 N=1式)、発生材処理 N=1式、構内舗装(アスファルト舗装 A=31.2m²) 福祉センター棟:直接仮設 N=1式、土工 N=1式、鉄筋 W=0.5t、コンクリート V=13.6m³、型枠 N=1式、金属(天井点検口 N=31か所)、塗装(EP塗り A=1.2m²)、内外装(内部解体 N=1式、内部 N=1式)、発生材処理 N=1式</p> <p>【機械設備工事】 新里総合事務所棟:空気調和設備(寒冷地用・空冷パッケージエアコン N=3組、冷媒管 N=1式)、自動制御装置 N=1式、ガス設備(プロパン・消火・排水ポリエチレン被覆鋼管改修 L=16m) 福祉センター棟:空気調和設備(寒冷地用・空冷パッケージエアコン N=3組、冷媒管 N=1式)、換気設備(全熱交換換気ユニット N=1台)、自動制御装置 N=1式、ガス設備(ガス隔壁パネル N=1個)、撤去工事 N=1式、発生材処理 N=1式</p>	
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊地建設 代表取締役 菊地 和弘
	住所	宮古市八木沢3-11-5
工事着手の時期	令和4年5月27日	
工事完成の時期	令和4年11月7日	
契約金額	74,250,000円	
備考	工事担当課: 企画部新里総合事務所	