

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		宮古市立山口小学校特別教室棟大規模改修工事 宮古市立山口小学校渡り廊下改築(建築)工事 合併入札
工事の場所		宮古市鴨崎町3-25 地内
工事種別		建築工事
工事概要		<p>①特別教室棟大規模改修工事 【建物規模】特別教室改修 RC造3階建 延床面積A=1,392㎡ 【建築】直接仮設 N=1式、屋根・樋塗装改修(既存塗膜除去 A=638㎡、シリコン樹脂塗装 A=638㎡、鋼管とい下地処理・塗装 N=1式)、防水改修(施工数量調査 A=234㎡、シーリング撤去 A=645㎡、ウレタン塗膜防水 A=233.9㎡)、外壁改修(塗膜剥離 A=1,782㎡、下地処理 N=1式)、建具改修撤去(既存防火扉撤去 N=1箇所)、建具改修新設(防火扉新設 N=1箇所)、屋外階段改修工事(既存木製扉撤去 N=1箇所、侵入防止用ネットフェンス L=4.3m)、発生材取壊し・運搬・処理 N=1式 【電気設備】火災報知設備(光電式煙感知器 N=2個、電磁レリーズ N=2個、撤去工事 N=1式)、発生材運搬・処理 N=1式 【機械設備】空気調和設備(油・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 L=43m)</p> <p>②渡り廊下改築(建築)工事 【建物規模】既存渡り廊下撤去 鉄鋼造平屋建て A=105.67㎡、新設渡り廊下 鉄骨平屋建て A=89.5㎡ 【建築工事】直接仮設 N=1式、既存渡り廊下解体(取壊し・運搬・処分 N=1式)、外構解体(バックネット解体 N=1式、ネットフェンス撤去・再取付 L=21.7m、伐採抜根 N=9本、発生材運搬処分 N=1式)、土工 N=1式、地業(砂利地業 V=8.5㎡、捨てコンクリート V=1.5㎡)、既製コンクリート地業(コンクリート杭 N=22本)、躯体(鉄筋加工組立 N=5.9t、コンクリート打設 V=73.3㎡、型枠 A=476㎡)、本体(鉄骨 N=5.47t、工場加工組立 N=5.4t、工場錆止め塗装 A=229㎡、運搬費 N=5.4t)、付帯鉄骨等(腰壁下地 N=1式、柱底均しモルタル N=22箇所、アンカーボルトセット N=96箇所)、屋根板金及びびとい(屋根折板葺き A=140㎡、フレーム類 N=1式、屋根増し葺き A=4.7㎡、棟包み A=1.5㎡、屋根 EXP.J 部 N=1箇所、軒樋 N=1式、腰壁スバンドル張り A=163㎡、金属(EXP.J カバー L=13m、アルミ2段手摺 L=44.7m)、左官・防水 N=1式、塗装 A=361.1㎡) 【機械設備工事】排水設備(排水VU管 L=25m、土工事 N=1式、機械はつり N=4箇所)</p>
契約の相手方	商号又は名称	(株)小成良治商店 代表取締役 小成 展弘
	住所	宮古市栄町1-23
工事着手の時期		令和5年6月9日
工事完成の時期		令和6年1月4日
契約金額		83,459,200円
備考		工事担当課: 教育委員会事務局総務課