



様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		胡桃畑地区外3件自然災害防止対策工事
工事の場所		宮古市 田老字胡桃畑地内外
工事種別		土木工事
工事概要		<p>【胡桃畑地区】            施工延長 L=20m、道路土工(路体盛土 V=130m<sup>3</sup>、路床盛土 V=30m<sup>3</sup>、路肩盛土 V=4m<sup>3</sup>、法面整形 A=100m<sup>2</sup>)、法面工(種子散布 A=100m<sup>2</sup>)、舗装工(表層・上層路盤・下層路盤 A=2m<sup>2</sup>)、防護柵工(カートレール撤去・再設置 L=12m)、築堤護岸工(作業土工 N=1式、かごマット工多段積型 A=38m<sup>2</sup>)、構造物撤去工(舗装版撤去・運搬・処理 N=1式、支障木伐採・除根・運搬処理 N=1式)</p> <p>【上摂待地区】            施工延長L=14m、道路土工(盛土 V=273m<sup>3</sup>、法面整形 A=190m<sup>2</sup>)、法面工(種子散布 A=190m<sup>2</sup>)、舗装工(表層工 A=10m<sup>2</sup>、上層・下層路盤 A=11m<sup>2</sup>)、防護柵工(カートレール撤去・再設置 L=14m)、構造物撤去工(舗装版撤去・運搬・処理 N=1式、支障木伐採・除根・運搬・処理 N=1式)</p> <p>【小田代地区】            河川土工(盛土 V=3m<sup>3</sup>)、護岸基礎工(作業土工 N=1式、基礎工充填コンクリート V=2m<sup>3</sup>、型枠 A=5m<sup>2</sup>)、根固め工(袋詰玉石 N=2袋)、構造物取壊し工(コンクリート取壊し運搬・処理 N=1式、舗装版撤去・運搬・処理 N=1式)、現場発生品(廃プラ)運搬・処理 N=1式、仮設工(土留・仮締切工 N=1式)、道路土工(盛土工 V=8m<sup>3</sup>)、コンクリートブロック積工(裏込砕石 V=4m<sup>3</sup>)、舗装工(表層・上層路盤・下層路盤 A=4m<sup>2</sup>)</p> <p>【檜内地区】            道路土工(盛土V=3m<sup>3</sup>、法面整形A=3m<sup>2</sup>)、法面工(大型植生土のうN=9袋、種子散布A=3m<sup>2</sup>)</p>
契約の相手方	商号又は名称	雄和総業(株) 代表取締役 伊藤 和夫
	住所	宮古市宮町4-6-41
工事着手の時期		令和5年6月9日
工事完成の時期		令和5年11月7日
契約金額		8,740,600円
備考		工事担当課: 都市整備部建設課