



様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		4災177号反目沢川河川災害復旧工事
工事の場所		宮古市箱石第6地割地内
工事種別		土木工事
工事概要		<p>復旧延長L=34.8m                      河川土工(掘削 V=30m<sup>3</sup>、築堤 盛土 V=9m<sup>3</sup>)                      法覆護岸工(作業土工 N=1式、基礎コンクリート L=20m、緑化ブロック積 A=71m<sup>2</sup>、裏込め砕石 V=33m<sup>3</sup>)                      小口止工 N=4箇所                      雑工(じゃかご L=20m)                      根固め工(作業土工 N=1式、根固めブロック製作設置 N=20個、袋詰玉石 N=3袋)                      構造物撤去工(コンクリート取壊し運搬処理 N=1式)                      仮設工(工事用道路 N=1式、土留仮締切工 N=1式、水替工 N=1式、仮水路工 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	三浦重機(株) 代表取締役 三浦 ヒサ
	住所	宮古市小山田3-6-7
工事着手の時期		令和5年8月25日
工事完成の時期		令和6年1月8日
契約金額		12,037,300円
備考		工事担当課: 都市整備部建設課