



## 様式第2号(別表関係)

## 契 約 内 容 調 書

工事の名称	神林地区電線共同溝に伴う下水道管移設工事	
工事の場所	宮古市 磯鶏二丁目、三丁目地内	
工事種別	土木工事	
工事概要	施行延長 L=24.6m 管路土工 N=1式 管布設工(リブ付き硬質塩化ビニル管φ150 L=7m、VP管φ75 L=4.7m、リブ付き硬質塩化ビニル管φ200 L=10.9m) 管路基礎工(砕石基礎 φ150 L=7m、砂基礎 L=4.7m、砕石基礎φ200 L=10.9m) マンホール設置工(小型マンホールφ200 N=4基、小型マンホールφ300 N=4基) 付帯工(舗装版撤去運搬処理 N=1式、路盤工 A=24㎡、舗装仮復旧工A=24㎡、硬質塩化ビニル管撤去運搬処理 N=1式) 仮設工(止水プラグ設置 N=2箇所、交通誘導警備員 N=1式)	
契約の相手方	商号又は名称	加藤建設 加藤 正敏
	住所	宮古市近内三丁目12番15号
工事着手の時期	令和5年11月14日	
工事完成の時期	令和6年2月21日	
契約金額	3,108,600円	
備考	工事担当課: 上下水道部経営課	