

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称	崎山松月線交差点改良(その4)工事	
工事の場所	宮古市崎山第5地割地内	
工事種別	土木工事	
工事概要	施工延長 L=167.1m(国道45号 L=68.0m、市道崎山松月線 L=99.1m) 道路土工(掘削 V=30m ³ 、盛土 V=10,487m ³ 、法面整形 A=460m ² 、土砂運搬 V=11,400m ³) 法面工(種子散布 A=1,630m ²) 排水構造物工(作業土工 N=1式、U型側溝 L=224.2m、L型側溝 L=59.9m、CO側溝蓋 N=210枚、グレーチング蓋 N=12枚、遠心ボックスカルバート L=15.4m、ヒューム管 L=10.5m、吞吐口柵 N=4箇所、縦排水側溝 L=22.2m、CO側溝蓋 N=11枚、集水柵 N=3箇所、暗渠 排水 L=80.8m) 車道舗装工(下層路盤 A=1064m ² 、上層路盤 A=392m ² 、基層 A=172m ² 、表層 A=172m ²) 歩道舗装工(下層路盤 A=104m ² 、表層 A=104m ²) 防護柵工(転落防止柵 L=48m) 構造物撤去工(ガードレール撤去 L=48m、転落防止柵 L=34m、歩車道境界ブロック撤去 L=44m、落蓋式側溝撤去 L=24m、コンクリート取壊し撤去運搬処理 N=1式、舗装版撤去運搬処理 N=1式) 標識工(規制標識移設 N=1基) 情報ボックス工(情報ボックス管撤去 L=38m、情報ボックス管設置 L=43.7m、光ケーブル撤去及び敷設 N=1式) 照明工(照明柱移設N=1基) 歩行者通路工(階段工 N=1式、土工 N=1式、擁壁 A=28.7m ² 、補強土壁 A=12.8m ² 、階段手摺L=85.2m、歩道舗装工A=24m ² 、防草シートA=49m ² 、照明灯基礎 N=2箇所) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式)	
契約の相手方	商号又は名称	大坂建設(株) 代表取締役 大坂 文人
	住所	宮古市宮町1-3-43
工事着手の時期	令和6年3月23日	
工事完成の時期	令和6年11月29日	
契約金額	94,156,700円	
備考	工事担当課: 都市整備部建設課	