

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称	崎山松月線道路改良(その5)工事	
工事の場所	宮古市崎山第5地割地内	
工事種別	土木工事	
工事概要	<p>施工延長 L=170m 道路土工(掘削工 V=5,916^m、路体盛土工 V=889^m、路床盛土工 V=530^m、切土法面整形 A=1,190^m、盛土法面整形 A=390^m、残土運搬 V=4,000^m) 排水構造物工(作業土工 N=1式、U型側溝 L=248m、ベンチリユーム L=10m、L型側溝 L=21m、暗渠排水管 L=9m、横断管渠工 L=8m、集水柵 N=8箇所、縦排水 L=25m、小段排水 L=55m) 構造物撤去工(舗装版破碎運搬処理 A=1,390^m、無筋コンクリート取壊し運搬処理 V=75^m) 仮設工(仮設道路下層路盤・表層 A=692^m、仮設防護施設 L=156m、舗装工 A=656^m、大型土のうN=327袋、交通誘導警備員 N=1式) 舗装工(下層路盤 A=656^m) 1号乗入れ工(路床盛土 A=34^m、舗装版破碎運搬処理 A=43^m、下層路盤 A=51^m、表層 A=50^m、U型側溝 L=10m) 1号取付道路工(下層路盤・上層路盤 A=77^m、表層 A=75^m、法面整形・客土吹付 A=20^m)</p>	
契約の相手方	商号又は名称	大坂建設(株) 代表取締役社長 大坂 堯
	住所	宮古市宮町1-3-43
工事着手の時期	令和8年3月20日	
工事完成の時期	令和9年3月15日	
契約金額	92,882,900円	
備考	工事担当課: 都市整備部建設課	