



## 様式第2号(別表関係)

## 契 約 内 容 調 書

工事の名称	宮古市立山口小学校管理教室棟大規模改修(建築)工事	
工事の場所	宮古市鴨崎町 地内	
工事種別	建築工事	
工事概要	<p>【建築工事】 直接仮設 N=1式、防水改修(撤去 N=1式、下地処理 N=1式、合成高分子系ルーフィングシート防水 A=1,429㎡、ウレタン塗膜防水 A=353.2㎡)、 外壁改修(塗膜剥離 A=3,334㎡、下地処理 N=1式、複層塗材 A=3,284㎡)、 建具改修(撤去 N=1式、防火シャッター新設 N=1か所、防火扉新設 N=1か所)、 塗装改修(SOP塗り A=240㎡)、 屋外鉄骨階段改修(手すり樹脂製パネル取付 A=18.3㎡、侵入防止用扉取付 N=1か所)、 バルコニー手すり改修(アルミ製手摺付笠木新設 L=160m)、発生材処理 N=1式</p> <p>【電気設備工事】 電灯設備(コンセント分岐 N=1式)、動力設備(撤去工事 N=1式)、 火災報知設備(光電式煙感知器 N=4個、電磁リリース N=4個)、発生材処理 N=1式</p>	
契約の相手方	商号又は名称	(株)菊地建設 代表取締役 菊地 和弘
	住所	宮古市八木沢3-11-5
工事着手の時期	令和4年5月27日	
工事完成の時期	令和5年1月21日	
契約金額	114,558,400円	
備考	工事担当課: 教育委員会事務局総務課	