

市営建設工事条件付一般競争入札調書

[illegible]

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		川井地区道路修繕工事
工事の場所		宮古市川井第2地割地内外
工事種別		土木工事
工事概要		【市道中川井線】 道路土工(掘削 V=10m³、土砂等運搬・整地 N=1式)、舗装工(舗装版破碎殻運搬処理 N=1式、上層路盤・表層 A=69m²)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 【市道達皆部線】 道路土工(掘削 V=2m³、土砂等運搬・整地 N=1式)、舗装工(舗装版破碎殻運搬処理 N=1式、下層路盤・表層 A=6m²)、縁石工(歩車道境界ブロック L=5m)、構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し運搬処理 N=1式)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 【市道末角寺倉線】 排水構造物工(作業土工 N=1式、側溝工 L=5m、側溝蓋 N=5枚)、舗装工(凍上抑制層・下層路盤・上層路盤・表層 A=14m²)、構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し運搬処理 N=1式、舗装版破碎殻運搬処理 N=1式)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 【市道末角高倉線(1)】 道路土工(掘削 V=50m³、土砂等運搬・整地 N=1式)、舗装工(舗装版破碎殻運搬処理 N=1式、凍上抑制層・下層路盤・上層路盤 A=152m²、表層 A=148m²)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 【市道末角高倉線(2)】 排水構造物工(作業土工 N=1式、U型側溝 L=1m、側溝蓋 N=2枚)、構造物撤去工(舗装版破碎殻運搬処理 N=1式)、舗装工(凍上抑制層・下層路盤・上層路盤・表層 A=2m²)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 【市道黒沢線】 道路土工(掘削 V=10m³、土砂等運搬・整地 N=1式)、舗装工(舗装版破碎殻運搬処理 N=1式、凍上抑制層・下層路盤・上層路盤・表層 A=14m²)、仮設工(交通誘導警備員 N=1式)
契約の相手方	商号又は名称	岩佐工業(株) 代表取締役 岩ヶ澤 幸司
	住所	宮古市小山田3-5-1
工事着手の時期		令和6年6月14日
工事完成の時期		令和6年11月6日
契約金額		7,799,000円
備考		工事担当課: 企画部川井総合事務所