

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		宮古市立宮古小学校ほか3校防火シャッター等改修工事
工事の場所		宮古市横町地内ほか
工事種別		建築工事
工事概要		<p>◆建築工事</p> <p>【宮古小学校】 直接仮設 N=1式、建具改修(SD-01～SD-02 N=2か所)、内装改修(ビニル床タイル・床ビニルシート・ステンレス床見切撤去 N=1式、床モルタル補修・ビニル床シート A=1.1㎡)、発生材処理(とりこわし発生材運搬処理 N=1式)</p> <p>【磯鶏小学校】 直接仮設 N=1式、建具改修(SS-01～SS-06 N=6か所、潜戸ドアクローザー交換 N=6か所、潜戸調整 N=9か所、SS-07～SS-09 N=3か所)、内装改修(天井合板ボード・下地撤去 A=58.2㎡、軽量鉄骨天井下地・化粧吸音板張り A=58.2㎡、天井点検口・補強 N=6か所)、発生材運搬処理(とりこわし発生材運搬処理 N=1式)</p> <p>【千徳小学校】 直接仮設 N=1式、建具改修(SS-01～SS-02 N=2か所)、内装改修(天井合板ボード・木製照明ボックス撤去 N=1式、軽量鉄骨天井下地・化粧吸音板張り A=4.6㎡、天井点検口・補強 N=4か所)、発生材処理(とりこわし発生材運搬処理 N=1式)</p> <p>【崎山小学校】 直接仮設 N=1式、建具改修(SS-01 N=2か所、潜戸調整 N=2か所)</p> <p>◆電気設備工事</p> <p>【宮古小学校】 火災報知設備(電線ケーブル類 N=1式、光電式煙感知器 N=2個、電磁リリース N=1個、天井点検口 N=2か所、鉄筋探査 N=1日)</p> <p>【磯鶏小学校】 電灯設備(蛍光灯器具取外し・再取付 N=6個、電線管及びケーブル類 N=1式、開閉器箱 N=1個、鉄筋探査 N=1日)、火災報知設備(光電式煙感知器 N=8個、プザー N=3個、撤去工事 N=1式)、発生材処理(発生材運搬処理 N=1式)</p> <p>【千徳小学校】 電灯設備(蛍光灯器具撤去工事 N=1式、電線及びケーブル類 N=1式、開閉器箱 N=1個、天井点検口 N=3か所、鉄筋探査 N=1日)、火災報知設備(光電式煙感知器 N=2個、プザー N=2個)、発生材処理(発生材運搬処理 N=1式)</p> <p>【崎山小学校】 電灯設備(電線管及びケーブル類 N=1式、開閉器箱 N=1個、天井点検口 N=5か所、鉄筋探査 N=1日)、火災報知設備(光電式煙感知器 N=2個、プザー N=2個)、発生材処理(発生材運搬処理 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	(有)小野建設 代表取締役 小野 行男
	住所	宮古市黒森町2-37
工事着手の時期		令和6年6月14日
工事完成の時期		令和6年10月11日
契約金額		34,377,200円
備考		工事担当課：教育委員会事務局総務課