

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		和井内養魚場移転(管理棟建築・電気設備)工事
工事の場所		宮古市 和井内第1地割地内
工事種別		建築工事
工事概要		<p>建物規模:新築管理棟 木造平屋建 A=110.13㎡、既存管理棟解体 木造平屋建 A=42.23㎡</p> <p>【建築工事】(新築) 直接仮設 N=1式、土工 N=1式、地業(砂利地業 V=25.4㎡、捨てコンクリート N=1式)、躯体鉄筋加工組立 W=2.1t、躯体コンクリート打設 V=34.4㎡、躯体型枠 A=152.4㎡、外部シーリングL=138m、木工躯体 N=1式、木工下地 N=1式、屋根及びとい(ガルバリウム塗装鋼板横ぶき A=155㎡、破風鼻隠し L=53.4m、雪止め金具 L=36.4m、軒樋 L=18.2m、豎樋 L=13.2m)、左官(壁薄塗りモルタル塗り A=17.3㎡、床コンクリート直均し仕上げ A=80.6㎡)、建具(アルミウム建具N=11か所、木製建具N=5か所、シャッター N=2か所)、内部塗装(EP塗りA=39.5㎡)、内外装(外壁張りA=144㎡、土台水切りL=40.1m、壁・天井断熱材 A=102.3㎡、天然木化粧複合フローリングボード張り A=21㎡、壁ボード張りA=46.9㎡)、ユニット及びその他(コンパクトシステムキッチン N=1か所、ユニットバス N=1か所)、困障(L型擁壁 L=30m、ネットフェンス L=37.3m、ネットフェンス片開門扉 N=1か所)</p> <p>【建築工事】(既存棟解体) 直接仮設 N=1式、土工 N=1式、とりこわし(コンクリートとりこわし N=1式、コンクリート舗装とりこわし N=1式、木造建物上屋解体 N=1式、壁合板・ボード撤去 N=1式、発生材運搬・処分 N=1式)</p> <p>【電気設備工事】 電灯設備(電線管及びケーブル類 N=1式、電灯分電盤 N=1面、LED照明器具N=16個)、構内交換設備(電線管及びケーブル類 N=1式)、テレビ共同受信設備(電線管及びケーブル類 N=1式、BSアンテナ N=1組、アンテナmast N=1基)、構内配電線路(電線管及びケーブル類 N=1式、LED照明器具 N=2個、外灯ポール基礎 N=2基)、撤去工事(電線管及びケーブル類 N=1式、照明器具撤去 N=9個、電灯分電盤撤去 N=1面、発生材運搬・処分 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	(有)崎尾工務店 代表取締役 崎尾 宗一
	住所	宮古市田の神2-1-16
工事着手の時期		令和6年7月20日
工事完成の時期		令和7年1月15日
契約金額		36,988,600円
備考		工事担当課: 産業振興部水産課