

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

| | | |
|---------|---|--------------------------|
| 工事の名称 | 牛伏橋道路照明改修工事 | |
| 工事の場所 | 宮古市花原市第3地割地内 | |
| 工事種別 | 電気設備工事 | |
| 工事概要 | <p>引込柱設置工(引込柱設置 N=1本)</p> <p>道路照明設備設置工(灯具再利用照明灯設置工地上高8m N=1基、照明灯設置工地上高8m N=1基、照明灯設置工地上高10m N=2基)</p> <p>道路照明灯設備撤去(既設道路照明灯 N=4基、既設引込柱 N=1基)</p> <p>仮設工(交通誘導警備員 N=1式)</p> | |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | 東海電業(株) 代表取締役社長 佐々木 勝 |
| | 住所 | 宮古市田鎖9-6-11 |
| 工事着手の時期 | 令和6年9月6日 | |
| 工事完成の時期 | 令和7年2月22日 | |
| 契約金額 | 8,577,800円 | |
| 備考 | 工事担当課: 都市整備部建設課 | |