



様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		去石地区ほか給水管切替工事
工事の場所		宮古市 区界第1地割地内ほか
工事種別		水道施設工事
工事概要		<p>【去石工区】 給水切替工(管路土工 N=1式、給水装置 N=7箇所) 付帯工(舗装版破碎運搬処理 N=1式、下層路盤・表層仮復旧 A=10m<sup>2</sup>) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式)</p> <p>【黒沢工区】 給水切替工(管路土工 N=1式、給水装置 N=6箇所) 付帯工(舗装版破碎運搬処理 N=1式、下層路盤・上層路盤・表層仮復旧 A=12m<sup>2</sup>) 仮設工(河川水替暗渠及びポンプ排水 N=1式、交通誘導警備員 N=1式)</p> <p>【松草工区】 給水切替工(管路土工 N=1式、給水装置 N=9箇所) 付帯工(舗装版撤去運搬処理 N=1式、下層路盤・上層路盤・表層仮復旧 A=16m<sup>2</sup>) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	角登設備(有) 代表取締役 水沼 享弘
	住所	宮古市崎鍬ヶ崎4-23
工事着手の時期		令和6年9月25日
工事完成の時期		令和7年2月8日
契約金額		12,355,200円
備考		工事担当課: 上下水道部経営課