

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		新田・鋤の沢線外自然災害防止対策工事
工事の場所		宮古市田老字新田平地内
工事種別		土木工事
工事概要		<p>【新田・鋤の沢線1工区】 道路土工(掘削工 V=20m³、残土運搬 N=1式) ブロック積工(作業土工 N=1式、ブロック基礎 L=7m、緑化ブロック A=29m²、小口止工 N=2箇所) 構造物撤去工(無筋CO取壊し運搬処理 N=1式) 仮設工(大型土のう N=1式、ポンプ排水 N=1式)</p> <p>【新田・鋤の沢線2工区】 2-1工区 道路土工(路体盛土 V=1m³) コンクリート根継工(作業土工 N=1式、コンクリート根継工 V=2m³、根継工型枠 A=13m²) 仮設工(大型土のう N=1式、ポンプ排水 N=1式)</p> <p>2-2工区 道路土工(掘削工 V=8m³、路体盛土 V=1m³) コンクリートブロック積工(作業土工 N=1式、ブロック基礎 L=6m、緑化ブロック積 A=20m²、小口止工 N=2箇所) 構造物取壊し工(無筋CO取壊し運搬処理 N=1式) 仮設工(大型土のう N=1式、ポンプ排水 N=1式)</p> <p>【鋤の沢・畑線】 道路土工(掘削工 V=4m³、路体盛土工 V=20m³) 防草コンクリート A=4m² コンクリートブロック積工(作業土工 N=1式、緑化ブロック積 A=13m²、小口止め工 N=2箇所) 構造物取壊し工(無筋CO取壊し運搬処理 N=1式) 仮設工(大型土のう N=1式、ポンプ排水 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	(有)マツモト機材工業 代表取締役 松本 篤子
	住所	宮古市太田2-4-44
工事着手の時期		令和5年10月21日
工事完成の時期		令和6年3月8日
契約金額		11,040,700円
備考		工事担当課: 都市整備部建設課