

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称	崎山松月線交差点改良(舗装)工事	
工事の場所	宮古市崎山第5地割地内	
工事種別	舗装工事	
工事概要	<p>施工延長(国道 L=163.0m、市道 L=218.3m)L=381.3m 道路土工(掘削 V=1m³、路肩盛土 V=11m³)、防草コンクリート(防草工 L=96.2m、張りコンクリート A=8.5m²) 舗装工(路面切削 A=1,460m²、路面切削殻運搬処分 N=1式、表層 20T改質Ⅱ型 A=1,460m²、下層路盤 A=558m²、上層路盤 A=2,211m²、表層13F改質Ⅰ型 A=1,810m²、表層仮舗装 A=401m²、クラック防止シート L=100m) 排水構造物工(作業土工 N=1式、U形側溝 L=6m、CO蓋 N=11枚、グレーチング蓋 N=1枚) 防護柵工(ガードパイプ L=108m) 区画線工 溶融式区画線(外側線 L=57m、導流帯 L=262m、矢印 L=55m)、ペイント式区画線(中央線 L=385m、外側線 L=1,054m) 道路付属施設工(アスカーフ L=85.5m、視線誘導標 N=11本、境界杭 N=18本) 構造物撤去工(L形側溝撤去 L=10.2m、U型側溝撤去 L=26.4m、有筋コンクリート運搬処分 N=1式) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式)</p>	
契約の相手方	商号又は名称	(株)宮古日舗 代表取締役 小野寺 孝至
	住所	宮古市金浜6-21-60
工事着手の時期	令和6年10月11日	
工事完成の時期	令和7年3月15日	
契約金額	42,049,700円	
備考	工事担当課: 都市整備部建設課	