

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称	和井内養魚場移転(その2-1電気設備)工事	
工事の場所	宮古市和井内第1地割 地内	
工事種別	電気設備工事	
工事概要	<p>建物規模【ふ化棟 木造平屋建 53.82㎡】 【ふ化棟】電灯幹線(耐衝撃性硬質ビニル管 L=5m、電灯分電盤 N=1面、接地極 N=2箇所、接地極埋設標 N=2枚)、電灯分岐(配線・配管 N=1式、ランプネーム付スイッチ N=2個、防水埋込スイッチ N=1個、LED照明器具 N=7個、誘導標識 N=2枚)、コンセント分岐(配線N=1式、ボックス N=4個、コンセント N=8個、防雨入線カバー N=2個) 【屋外】構内配電路(配線・配管 N=1式、複合スイッチ N=1個、LED照明器具N=4個、外灯ホール基礎 N=1基、引込開閉器場 N=面、電灯分電盤 N=1面、コンクリート柱 N=1本、ハントホール N=7個、鉄蓋 N=7個、接地極 N=5か所、土工事 N=1式) 【ふ化施設撤去】撤去工事(電線管及びケーブル類 N=1式)、発生材処理(発生材運搬処理 N=1式) 【採卵施設撤去】(配線施設撤去・運搬処理 N=1式) 【管理棟撤去】撤去工事(樹脂管および配線類 N=1式、電灯分電盤撤去 N=1面、ポンプ制御盤撤去 N=1面)、発生材運搬処理 N=1式</p>	
契約の相手方	商号又は名称	東海電業(株) 代表取締役社長 佐々木 勝
	住所	宮古市田鎖9-6-11
工事着手の時期	令和5年4月14日	
工事完成の時期	令和5年9月25日	
契約金額	10,513,800円	
備考	工事担当課: 産業振興部水産課	