



様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

|            |   |                          |
|------------|---|--------------------------|
| 工事の名称      | 崎山松月線道路改良(その4)工事  |                          |
| 工事の場所      | 宮古市崎山第5地割地内   |                          |
| 工事種別       | 土木工事  |                          |
| 工事概要       | <p>施工延長 L=125.4m<br/>           道路土工(掘削V=13,794m<sup>3</sup>、路床盛土V=40m<sup>3</sup>、路体盛土V=100m<sup>3</sup>、<br/>           切土法面整形A=1,620m<sup>2</sup>、残土処理工N=1式)<br/>           道路付属施設工(境界杭N=18本)<br/>           構造物撤去工(舗装版破碎運搬処分N=1式)<br/>           仮設工(仮設道路路盤・表層N=1式、仮設道路防護柵N=1式、防護<br/>           施設工N=1式、残土盛土N=1式、盛土法面整形N=1式、交通誘導警<br/>           備員N=1式)</p> |                          |
| 契約の<br>相手方 | 商号又は名称  | (株)STELLA<br>代表取締役 田代 宏忠 |
|            | 住所  | 宮古市津軽石6-36-1             |
| 工事着手の時期    | 令和7年3月22日   |                          |
| 工事完成の時期    | 令和8年3月15日   |                          |
| 契約金額       | 108,130,000円  |                          |
| 備考         | 工事担当課: 都市整備部建設課   |                          |