

様式第2号(別表関係)

契 約 内 容 調 書

工事の名称		大通線外3件緊急自然災害防止対策工事
工事の場所		宮古市向町地内ほか
工事種別		土木工事
工事概要		<p>【大通地区】 排水構造物工(作業土工 N=1式、U型側溝 L=59m、横断側溝 L=4m、CO蓋 N=119枚、グレーチング蓋 N=4枚、集水柵 N=1箇所) 構造物取壊し工(鉄筋構造物取壊し V=15m³、舗装版破碎 A=51m²、AS殻運搬処理 N=1式、鉄筋コンクリート運搬処理 N=1式) 仮設工(ポンプ排水 N=1式、交通誘導警備員 N=1式) 舗装工(上層路盤・下層路盤 A=32m²、表層 A=51m²)</p> <p>【泉町地区】 排水構造物工(作業土工 N=1式、横断用U型側溝 L=8m、グレーチング蓋 N=14枚、U型側溝 L=2m、CO蓋 N=4枚、集水柵 N=1箇所) 構造物撤去工(鉄筋構造物取壊し V=1m³、舗装版破碎 A=15m²、AS殻運搬処理 N=1式、鉄筋コンクリート運搬処理 N=1式) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 舗装工(上層路盤・下層路盤A=10m²、表層 A=15m²)</p> <p>【板屋地区】 排水構造物工(作業土工 N=1式、U型側溝 L=24m、CO蓋 N=48枚、横断用U型側溝 L=12m、グレーチング蓋 N=12枚、暗渠配水管 L=6m、集水柵 N=2箇所) 構造物撤去工(舗装版破碎 A=28m²、AS殻運搬処理 N=1式) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式) 舗装工(下層路盤・上層路盤 A=18m²、表層 A=28m²)</p> <p>【山口地区】 排水構造物工(側溝CO蓋 N=40枚、グレーチング蓋 N=8枚) 構造物取壊し工(鉄筋コンクリート取壊し V=0.7m³、鉄筋コンクリート運搬処理 N=1式) 仮設工(交通誘導警備員 N=1式)</p>
契約の相手方	商号又は名称	佐藤土木工業(有) 代表取締役 佐藤 七郎
	住所	宮古市山口5-4-12
工事着手の時期		令和7年7月18日
工事完成の時期		令和7年12月11日
契約金額		16,245,900円
備考		工事担当課：都市整備部建設課